Obec Vit'az, Obecny urad
Vitaz 111, Q82 38 Vitaz
Sut'az: Kanalizacia a COV I. a ll. etapa Vitaz

Na zéklade Ziadosti o vysvetlenie k zakazke: ,Kanalizacia a COV I. all. etapa Vitaz‘, ktora bola
uverejnend vo Vestniku VO €. 235/2015 zo dna 27.11.2015, zn.: 23409 — WYP, zasielame nasledovné

vysvetlenie €. 2

Otazka ¢. 1

Sugastou zadavacej PD pre SO 09 NN rozvody COV je "vonkaj$ie osvetlenie" pozostavajice, podla
dokumentécie pre tento objekt, z 2ks osvetlovacie stoZiare, vratane prisluSenstva-svorkovnice, svietidiel, kablov,
tiez zo zemnych prac a uzemfiovacich vodi¢ov, zakladov pre stoziare, ... Vykaz vymer spominaného objektu
projektom Specifikované materily a zariadenia neobsahuje.

Doplni verejny obstaravatel do vykazu vymer SO 09 NN rozvody COV vysSie opisané materidly a zariadenia
suvisiace s vystavbou vonkajSieho osvetlenia?

Otazka €. 2
V rovnakom SO, ako je uvedené v bode 1., sa opisuje v PD nldzové osvetlenie, ale svietidla (3ks) a prepojovacie
kéble, ktoré VV neobsahuje, doplni ich verejny obstaravatel do VV?

Otazka €. 3
V rovnakom SO, ako je uvedené v bode 1., opisuje PD elektrické infraZiariCe 3kW, 230V (3ks) a pripojovacie
kable, ktoré VV neobsahuje, doplni ich verejny obstaravatel do VV?

Otazka ¢. 4
V rovnakom SO, ako je uvedené v bode 1., opisuje PD vodie hlavného a doplnkového pospéjania, ktoré VV
neobsahuje, doplini ich verejny obstaravatel do VV?

Odpovede na otazky é.1-4

Verejny obstaravatel uvedené polozky vo vykaze vymer nedoplni. Verejny obstaravatel poZaduje, aby
zaujemcovia/uchadzaci nacenili len polozky zverejneného vykazu vymer a navysili najblizSie prislichajuce
polozky o sumy zodpovedajlce chybajicim polozkam, ktoré su uvedené v projektovej dokumentécii.

Otazka €. 5
MbZe verejny obstaravatel doplnit vykres pozdizneho profilu zberata "A" s vyznadenim dobudovavaného Useku
505,5m?

Odpoved €. 5:
Verejny obstaravatel vykresy doplni v priebehu prvych dvoch januarovych tyzdiov. Primerane bude predizeny

termin na predkladanie ponuk.

Otazka ¢. 6

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie vykresov na realizaciu prac v komunikaciach (Statne cesty,
miestne komunikacie) a mimo nich spolu s doplnenim suvisiacich poloZiek do VV podia schvalenych vykresov
(spravcami zariadeni).

Odpoved €. 6
Verejny obstaravatel vykresy doplni v priebehu prvych dvoch januérovych tyzdiov. Primerane bude predizeny

termin na predkladanie ponuk.



Otazka ¢. 7
Ziadame verejného obstaravatela doplnit vykresy stvisiace s krizovanim jestvujicich tokov (schvalenych
spravcami tychto zariadeni) spolu s prisluSnymi polozkami popisujucimi spdsob krizovania.

Odpoved' €. 7
Verejny obstaravatel vykresy doplni v priebehu prvych dvoch januarovych tyzdfiov. Primerane bude predizeny

termin na predkladanie ponuk.

Otazka ¢. 8
Ziadame verejného obstaravatela doplnit spdsob realizovania kanalizaénych pripojok (prekopanim komunikacii
alebo pretlaanim), najlepsie vykresom spolu s prislusnymi polozkami popisujlcimi sposob realizovania pripojok.

Odpoved €. 8
Na obecnych komunikéciach budu realizované pripojky prekopanim, na Statnych komunikaciach pretldéanim.

Verejny obstaravatel vykresy doplni v priebehu prvych dvoch januarovych tyzdiov. Primerane bude predizeny
termin na predkladanie ponuk.

Otazka ¢. 9
Ziadame verejného obstaravatela upravit dizky kanalizaénych stok vo VV podra dodanej PD alebo v dodanych
pozdiznych profiloch jednotlivych stok vyznagit realizované Useky podla sitazného VV.

Odpoved €.9
Stoka "A-1"v PD a pozdl. profil km 0,011 - 0,055 = 44m dtto aj VV - realizovanych je 11m (km 0,000-0,011)

Stoka "A-6"v PD a pozdl. profil km km 0,190 - 0,705 = 515m dtto aj VV - realizovanych je 190m (km 0,000-0,190)
Stoka "C"v PD a pozdl. profil km km 0,678 - 0,720 = 42m dtto aj VV - realizovanych je 678m (km 0,000-0,678)
Ostatné stoky st podla PD a detto aj VV

Otazka ¢. 10

Ziadame verejného obstaravatela doplnit do tendrovej dokumentacie stavebné povolenia pre kanalizaciu obce
Vitaz a pre COV Vitaz na zohladnenie podmienok tam uvedenych pre realizaciu prac podla tychto dokumentov v
ocefovanych polozkach.

Odpoved €. 10
Prilohou vysvetlenia €. 2 su stavebné povolenia

Otazka ¢. 11
Vo vykazoch vymer kanalizacie chybaju poloZky popisujuce drenaze DN 160, ktoré sa podla PD ukladaju pod
nové kanal. potrubie. Doplni verejny obstaravatel’ polozky suvisiace s drenazami do VV?

Odpoved €. 11
Vzhladom k tomu, Ze pdvodny projekt predpokladal hladinu podzemnej vody nad Uroviiou nivelety kanalizaéného

potrubia a realizaciou Casti |.etapy projektu sa to vylucilo, tato drenaz je bezpredmetna. (Zbytocne by sa predrazil
projekt.) Sucasné odvodnenie dazdovej vody je cez prifahlé obecné priekopy, rigoly a potoky, ktoré je
postacujlce.

Otazka ¢. 12
Podla Zmluvy o dielo su prilohami Zmluvy o dielo aj:

Priloha ¢.1 Vypis z obchodné registra zhotovitela a overenie IC pre DPH — képia
Priloha €. 3 Projektové dokumentécia stavby
Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac



Nikde v sutaznych podkladoch vSak nie je poZiadavka na ich predloZenie v ponuke uchadzaca. Vysvetlujeme si
spravne, ze tieto prilohy predklada iba Uspesny uchadzaé pred podpisom Zmluvy o dielo?

Odpoved' €. 12
Ano, vysvetlujete si to spravne.

Otazka €. 13
Ziadam o upresnenie polozky:

189 MAT 611617170 Dvere vn(torné plné 70x197 dyhované

vo vypise dveri su hladké s RAL 8017. Podla ktorého vypisu sa maju dvere ocenit, pripadne je mozné ocenit
obycajné laminartové dvere?

Odpoved' €. 13
Verejny obstaravatel poZaduje dvere ocenit podia vykazu vymer.

Otéazka ¢. 14
Pri predkladani cenovej ponuky je mozne predloZit oceneny vykaz vymer exportovany z cenkrosu, alebo musi
byt predlozeny vykaz vymer v presnej podobe ako bol uvedeny s sutaznych podkladov ?

Odpoved ¢. 14
Verejny obstaravatel poZaduje predlozit rozpodet (oceneny vykaz vymer) v presnej podobe, v akej je uvedeny
v sutaznych podkladoch.

Otazka €. 15

Pozadujete predlozit v ponuke aj harmonogram? (nakolko v obsahu ponuky harmonogram nie je
spominany, ale je uvedeny v zmluve ako priloha €. 4, a k priloham je Specifikované, ze prilohy budu
sucCastou alebo sa postupne stanu sucastou zmluvy)

Odpoved €. 15
Harmonogram predloZi uspesny uchadzac.

Otazka ¢. 16

V gasti Stavba :Kanalizacia a COV l.a Il.etapa Vitaz, SO 02 Prevadzkova budova, polozka 169, kod polozky
76279-31PC je uvedené mnozstvo 100 s mernou jednotkou kg. Nakolko ide o Montaz kotevnych prvkov, mame
za to, Ze spravna mnoZstvo je 1, pri mernej jednotke komplet. Prosime obstaravatela o vysvetlenie tejto polozky.

Odpoved €. 16
Uvedené mnozstvo s mernou jednotkou kg je v danej polozke spravne nakolko sa jedna o montaz kotevnych

prvkov jednotlivo pri celkovom objeme kotevnych prvkov do 100kg.

Otazka ¢. 17
V &asti Stavba: Kanalizacia a COV I. a Il. etapa Vitaz, SO 04 Oplotenie COV , polozka 27, kéd polozky 99876-
7201 nie je uvedené mnozstvo s mernou jednotkou %. Tymto Ziadame obstaravatela o doplnenie.

Odpoved €. 17
Percentualnu hodnotu pre Presuny hmét stavebné programy pre ocefiovanie prepoCitavaju automaticky, v danom

pripade pre polozku 27, kdd polozky 99876-7201 je tato hodnota 27,862%.
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ROZHODNUTIE

Dy
Okresny trad PreSov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie oehran
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia ako vecne a miestne prisluny organ Statnej
spravy podla § 5 ods. 1 zdkona ¢&. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni nlektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a § 3 ods.1
pism. e) zdkona ¢. 180/2013 Z.z. o organizicii miestnej $tatnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ako prisludny organ Statnej vodnej spravy
podl'a ustanovenia § 58 pism. c) zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zékona
Slovenskej narodnej rady ¢ 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(vodny zékon) v stulade s § 61 vodného zékona a podla ustanovenia § 46 a § 47 zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok*),
na zéklade Ziadosti predloZenej Obcou Vitaz a dolozenych dokladov

meni

podla ust. § 73 zdkona &. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zadkona Slovenskej narodnej
rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znen{ neskorsich predpisov, § 68 a § 120 zdkona ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny zakon ) rozhodnutie
Obvodného uradu Zivotného prostredia Presov & 2743/93/111/VO-Ba zo dia 3.9. 1993,
ktorym bola Obeci Vit’az povolena vodna stavba ,,Kanalizicia a COV I all. etapa Vitaz*
tak, Ze datum ukoncenia stavby je 12/2019.

Ostatné ¢asti rozhodnutia ostavajii nezmenené.

Naémietky proti vydaniu vodopravneho povolenia neboli podané.

Odovodnenie

Obec Vitaz poziadala listom dorudenym dna 10. 08. 2015 o zmenu rozhodnutia
Obvodného uradu zivotného prostredia PreSov ¢. 2743/93/111/VO Ba zo dna 3.9.1993,
ktorym bola Obci Vitaz povolend vodna stavba ,,Kanalizacia a COV I all. etapa Vit'az.“
Toto rozhodnutie bolo menené rozhodnutim Okresného Uradu v PreSove ¢.
4396/2003/1994/VO-Ba zo dna 31. 12. 2003, rozhodnutim Obvodného tradu Zivotného
prostredia v Presove & 2009/00227-05 zo diia 24. 4. 2009 a rozhodnutim Okresného uradu
Preov, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek Zivotného prostredia &. OU-PO-OSZP3-2015/023147-03 zo dna 27.05.2015. O zmenu
terminu ukoncenia stavby Ziada stavebnik z finanénych dévodov.

Okresny turad Predov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia listom ¢. OU-PO-OSZP3-2015/040097-
02/UM zo dna 17. 09.2014 oznamil zacatie vodopravneho konania.



Pretoze organ Statnej vodnej spravy zistil, ze zmenou nie st ohrozené ziujmy
spolo¢nosti, ani neprimerane obmedzené ¢i chrozené zaujmy ucastnikov v sulade s ust. § 73
zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a §§ 68 a 120 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
.a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov, rozhodol tak ako je uvedené vo
vyrokovej Casti.

Poucenie:

Proti rozhodnutiu mozno podat’ podla §§ 53 a 54 zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konani odvolanie do 15 dni odo dna jeho dorucenia a to na Okresny urad PreSov, odbor
starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného
prostredia, Nam. mieru 2, 081 92 Presov.

Rozhodnutie nie je podl'a § 73 ods. 17 vodného zékona preskumatel'né sidom.
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/ PaedDr. Miroslav Benko, MBA
veduei odboru

Dorugéi sa:
Obec Vitaz, 082 38 Vitaz
SVP, §.p., Dumbierska 14, 041 59 Kosice
RUVZ, Hollého 5, Preov
OR HaZZ, Poziarnicka 1, PreSov
VSD, a.s., Mlynska 31, 040 01 Kosice
OU Pregov, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Presov
SSC PSK, Jesenna 14, Presov
SPF, Keratsinske nam. 1, PreSov
SPP Distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
. PD Siroké, 082 37 Siroké
. Jozef Jenca, 082 38 Vitaz 372
. Ing. Jan Baloga, 082 38 Vitaz 416
. Frantidek Balucha, 082 38 Vitaz 393
. Vladimir Liptak, 082 38 Vitaz 427
. Véaclav Liptak, 082 38 Vitaz 312
. JUDr. Jozef Liptak, 082 38 Vitaz 313
. Ing. Jozef Balucha, 082 38 Vitaz 410
. Ing. Vladimir Hrico, Sibirska 24, Presov
. Ing. Rébert Ivani¢, Kmetova 13, 040 01 Kosice
. Ing. Milan Krchiiavy, Gabajova 4, 010 01 Zilina
. Pre spis
. Pre evidenciu
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